

NS/442/2017

Boguchwała, dnia: 25.07.2017 r.

**ZAWIADOMIENIE**  
**o uzyskanej punktacji złożonych ofert**

Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL w Boguchwale (36-040), ul. Techniczna 1  
tel. +48 17 87 11 700, e-mail: [biuro@cerel.pl](mailto:biuro@cerel.pl);  
informuje, że w wyniku postępowania nr K/2017/02 na

**OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA  
BUDOWĘ/ROZBUDOWĘ BUDYNKU LABORATORYJNO-BIUROWEGO, ODDZIAŁU CERAMIKI  
CEREL INSTYTUTU ENERGETYKI**

w ramach projektu

„Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych”(Działanie 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R jednostek naukowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020);

Złożone oferty uzyskały następującą ilość punktów (kolejność w tabeli zgodna z uzyskaną punktacją). Zgodnie z pkt. XIII Zapytania ofertowego, Zamawiający oceniając oferty brał pod uwagę następujące kryteria:


1. cenę brutto – 80%
2. termin realizacji – 20%.

L.p	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Termin realizacji zamówienia	Punktacja przyznana w kryterium „cena brutto”	Punktacja przyznana w kryterium „termin realizacji”	Łączna punktacja
1.	FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Płatowski s.c. ul. Reformacka 4 35-026 Rzeszów	67.035,00 brutto	74 dni od podpisania umowy	80,00	18,92	98,92
2.	Studio Architektury ArchiGROUP Marek Chrobak ul. Szopena 27/2 35-055 Rzeszów	105.780,00 brutto	77 dni od podpisania umowy	50,70	18,18	68,88
3.	Autorska Pracownia Projektowa	100.860,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	53,17	15,56	68,73



	„BISKOŃ” ul. Azaliowa 6 35-604 Rzeszów					
4.	PSJ PROJECT Sylvia Pękala Lipiny 219 a 39-220 Pilzno	118.600,00 brutto	70 dni od podpisania umowy	45,22	20,00	65,22
5.	ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc ul. Jodłowa 28 35-113 Rzeszów	116.850,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	45,89	15,56	61,45
6.	ARCHIT-STUDIO ŚWIĘCIŃSKI ARCHITEKCI Zbigniew Święciński ul. Niepodległości 44 38-400 Krosno	123.000,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	43,60	15,56	59,16
7.	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92 a/15 30-728 Kraków	159.900,00 brutto	85 dni od podpisania umowy	33,54	16,47	50,01
8.	CHM Mirosław Chodur Stary Wiśnicz 16 32-700 Nowy Wiśnicz	246.000,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	21,80	15,56	37,36

DYREKTOR  
Oddziału Ceramiki „CEREL”  
Instytutu Energetyki



dr inż. Marek Grabowu

INSTYTUT ENERGETYKI  
Oddział Ceramiki „CEREL”  
ul. Techniczna 1  
36-040 BOGUCHWAŁA  
tel. (0-17) 8711700  
fax (0-17) 8711277