

NS/452/2017

Boguchwała, dnia: 27.07.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

spośród ofert złożonych w ramach postępowania zgodnego z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanymi dalej „Wytycznymi”) pn.:

OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ/ROZBUDOWĘ BUDYNKU LABORATORYJNO-BIUROWEGO, ODDZIAŁU CERAMIKI CEREL INSTYTUTU ENERGETYKI

w ramach projektu

„Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych”(Działanie 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R jednostek naukowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020).

ID: K/2017/02

Zamawiający działając na podstawie art. 28 Wytycznych, informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Studio Architektury ArchiGROUP Marek Chrobak
ul. Szopena 27/2 35-055 Rzeszów

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest ważna; nie podlega odrzuceniu i uzyskała 68,88 pkt.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy i uzyskali punktację zgodnie z poniższym zestawieniem (kolejność zależna od uzyskanej ilości punktów). Zestawienie zawiera również informację o ofertach odrzuconych z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.



L.p	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Termin realizacji zamówienia	Punktacja przyznana w kryterium „cena brutto”	Punktacja przyznana w kryterium „termin realizacji”	Łączna punktacja
1.	FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Platowski s.c. ul. Reformacka 4 35-026 Rzeszów	67.035,00 brutto	74 dni od podpisania umowy	80,00	18,92	Oferta odrzucona
2.	Studio Architektury ArchiGROUP Marek Chrobak ul. Szopena 27/2 35-055 Rzeszów	105.780,00 brutto	77 dni od podpisania umowy	50,70	18,18	68,88
3.	Autorska Pracownia Projektowa „BISKOŃ” ul. Azaliowa 6 35-604 Rzeszów	100.860,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	53,17	15,56	68,73
4.	PSJ PROJECT Sylvia Pękała Lipiny 219 a 39-220 Pilzno	118.600,00 brutto	70 dni od podpisania umowy	45,22	20,00	65,22
5.	ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc ul. Jodłowa 28 35-113 Rzeszów	116.850,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	45,89	15,56	61,45
6.	ARCHIT-STUDIO ŚWIĘCIŃSKI ARCHITEKCI Zbigniew Święciński ul. Niepodległości 44 38-400 Krosno	123.000,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	43,60	15,56	59,16
7.	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92 a/15 30-728 Kraków	159.900,00 brutto	85 dni od podpisania umowy	33,54	16,47	50,01
8.	CHM Mirosław Chodur Stary Wiśnicz 16 32-700 Nowy Wiśnicz	246.000,00 brutto	90 dni od podpisania umowy	21,80	15,56	37,36






Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp skierował zapytanie o wyjaśnienia do firmy FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Piatowski s.c. ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów.

Zamawiający ze względu na brak odpowiedzi w tej sprawie, odrzucił ofertę złożoną przez ww. Wykonawcę na podstawie art.90 ust 3 ustawy Pzp.

DYREKTOR
Oddziału Ceramiki „CFER”
Instytutu Energetyki

dr inż. Marek Grabowski